
GSL01 04.09.2019

Grundschule Landshut - Kostenschätzung
Zusammenstellung Kostenschätzung nach DIN 276

Kostenschätzung Grundschule

Stand 04.09.2019

Kostenschätzung Hort

Stand 04.09.2019

Kostenschätzung Sporthalle

Stand 04.09.2019

Kostenschätzung 

Wirtschaftsschule

Stand 04.09.2019

KGR Bezeichnung brutto brutto brutto brutto

210 Herrichten (Außenanlagen Pos. 1) 115.527 € 16.848 € 0 € 108.306 €

210 Herrichten Kampfmittelbeseitigung 16.660 € 16.660 € 16.660 € 0 €

210 Herrichten E 0 € 0 € 1.428 € 0 €

210 Abbruch Fahrradhalle und Bungalow 0 € 0 € 0 € 321.578 €

220 Öffentliche Erschließung HLS 108.139 € 26.280 € 35.129 € 0 €

220 Öffentliche Erschließung E 70.805 € 0 € 0 € 0 €

230 Nichtöffentliche Erschließung 0 € 12.614 € 18.445 € 0 €

240 Ausgleichsabgaben 0 € 0 € 0 € 0 €

250 Übergangsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 €

200 200 Herrichten und Erschließen Summe 311.130 € 72.401 € 71.662 € 429.884 €

310 Baugrube 609.724 € 191.883 € 36.069 € 0 €

320 Gründung 1.276.866 € 295.141 € 472.882 € 0 €

330 Außenwände 3.256.796 € 797.382 € 463.560 € 0 €

340 Innenwände 1.886.222 € 444.098 € 188.184 € 0 €

350 Decken 2.655.860 € 454.558 € 142.788 € 0 €

360 Dächer 599.741 € 349.839 € 297.378 € 0 €

370 Konstruktive Einbauten 12.543 € 9.209 € 0 € 0 €

390 Sonstige Maßnahmen 844.331 € 204.260 € 136.077 € 0 €

300 300 Bauwerk Baukonstruktionen Summe 11.142.082 € 2.746.371 € 1.736.938 € 0 €

410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 477.958 € 190.006 € 110.843 € 0 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 940.924 € 127.258 € 195.915 € 0 €

430 Lufttechnische Anlagen 1.156.516 € 208.958 € 61.706 € 0 €

440 Starkstromanlagen 1.174.495 € 262.545 € 295.196 € 0 €

450 Fernmelde-, Informationstechnische Anlagen 323.407 € 52.494 € 24.871 € 0 €

460 Förderanlagen 125.664 € 68.544 € 0 € 0 €

470 Nutzungsspezifische Anlagen 48.195 € 0 € 12.376 € 0 €

471 Küchentechnische Anlagen 323.026 € 0 € 0 € 0 €

480 Gebäudeautomation 216.728 € 53.097 € 50.355 € 0 €

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 1.785 € 595 € 595 € 0 €
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400 400 Bauwerk-Technische Anlagen, Summe 4.788.698 € 963.497 € 751.857 € 0 €

500 Position 2: Außenanlagen und Freiflächen, allgemein, KG510, 520, 530, 550, 560 188.226 € 27.450 € 0 € 176.462 €

500 Position 3: Außenflächen und Freiflächen, GS, KG530, 540, 560, 570 846.159 € 169.638 € 0 € 0 €

500 Position 3: Außenflächen und Freiflächen, WS, KG530, 540, 560, 570 0 € 0 € 0 € 1.014.865 €

500
Position 4: Sportanlagen gesamt (Beläge, Einfriedung, Ausstattung), KG530, 540, 550, 
560
Rasensportplatz

0 € 0 € 134.301 € 134.301 €

500
Position 4: Sportanlagen gesamt (Beläge, Einfriedung, Ausstattung), KG530, 540, 550, 
560
Allwetterplatz + Sprunggrube GS

0 € 0 € 118.202 € 0 €

500
Position 4: Sportanlagen gesamt (Beläge, Einfriedung, Ausstattung), KG530, 540, 550, 
560
Allwetterplatz + Sprunggrube + Laufbahn + Kugelstoßanlage WS

0 € 0 € 0 € 468.022 €

500 Position 5: Automatische Bewässerungsanlage, Rasensportplatz, KG552 0 € 0 € 17.850 € 17.850 €

500 Position 6: Entwicklungspflege, Vegetationspflegen, 2 Jahre, KG579 35.105 € 6.937 € 0 € 21.438 €

500 Position 7: Baustelleneinrichtungen 7.825 € 1.141 € 0 € 7.336 €

540 Technische Anlagen in Außenanlagen HLS 294.610 € 214.643 € 169.861 € 41.650 €

540 Technische Anlagen in Außenanlagen E 137.695 € 55.829 € 130.205 € 0 €

500 500 Außenanlagen 1.509.620 € 475.638 € 570.418 € 1.881.924 €

610 Ausstattung Fachplaner 596.270 € 0 € 0 € 0 €

610 Ausstattung Baulich 1.725.500 € 464.100 € 154.700 € 0 €

620 Kunst am Bau 55.710 € 13.732 € 8.685 € 0 €

600 600 Ausstattung und Kunstwerke, Summe 2.377.480 € 477.832 € 163.385 € 0 €
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- Gesamtsumme brutto KGR 200 bis 600 20.129.010 € 4.735.739 € 3.294.260 € 2.311.808 €

- Gesamtsumme brutto KGR 200-600 2.311.808 €

700 Baunebenkosten 4.629.672 € 1.089.220 € 757.680 € 531.716 €

- Gesamtsumme brutto KGR 200-700 24.758.682 € 5.824.959 € 4.051.940 € 2.843.524 €

- Gesamtsumme Brutto KG200-700 2.843.524 €

- Gesamtsumme Brutto KG200-700

Maßnahmen außerhalb der Baugrundstücke. Obemdorfstraße 52.491 €

Schulstraße 61.862 €

Brunnentechnik (Brunnensanierung), 31.000 € netto, 36.890 brutto
(von der KoSch Sporthalle abgezogen)

36.890 €

Anteilig außerhalb der Baugrundstücke (23%) 34.786 €

-

Gesamtsumme Brutto KG200-700

inkl. Anteil Maßnahmen außerhalb der 

Baugrundstücke

BGF 7891 1577 896
KG300+400 15.930.779,88 € 3.709.867,63 € 2.488.795,00 €
KG300+400 pro BGF 2.019 € 2.352 € 2.779 €

KEINE Preissteigerung vorgesehen. Der Stand der Kosten ist 2019!

KEINE Sicherheiten vorgesehen! Der Kostenstand entspricht der Planung LP2!

Baugrundgutachten noch nicht bekannt. --> Risiken im Baugrund (Verbau z.B.)

Die Maßnahmen für die Baugrube sind noch im Züge der LP3 mit dem Baugrundgutachter zu klären. Ausgangslage ist eine Böschung mit offener Wasserhaltung.

Außenanlagenplaner: detaillierte Angaben in Aufstellung KoSch vom Mahl Gerhard Konzepte zu finden

34.635.581 €

28.159.009 €

37.479.105 €

37.665.134,13 €
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