
stand 25.07.2021

stadttheater landshut
sanierung historisches haus
1.bauabschnitt 
kostenschätzung din 276
preisstand 03/2020

. einfache sanierung aller büro-, wohnung- und nebenräume

. attraktive gestaltung von zuschauerbereichen

. geringer denkmalpflegerischenr aufwand und rückführung historischer fassungen

. ohne maßnahmen zu nicht bekannten altlasten

. vorbühne/orchestergraben waren in vorentwurf b2 nicht enthalten

. variante 1: sanierung hh + anbau 

. variante 2: sanierung hh + gr.orchestergraben + anbau + brücke 

. beleuchtung+bühnentechnik (elt) orchestergraben nicht enthalten
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100 grundstück kein ansatz kein ansatz

200 vorbereitende maßnahmen 3.305,00 € 56.389,23 € 60.674,70 € 61.013,31 € 61.013,31 € 82.250,64 € 82.250,64 €
210 herrichten 52.800,00 € 52.800,00 € 52.800,00 € 52.800,00 € 52.800,00 €
211 sicherungsmaßnahmen bm gh
212 abbruchmaßnahmen pga gh

schadstoff hh 52.800,00 € 52.800,00 € 52.800,00 € 52.800,00 €
213 altlastenbeseitigung bm gh
214 herrichten geländeoberläche bbi gh

herrichten geländeoberläche bm gh
215 kampfmittelräumung bbi gh
219 sonstiges bbi gh

sonstiges bm gh
220 öffentliche erschließung 3.305,00 € 3.589,23 € 7.874,70 € 8.213,31 € 8.213,31 €
221 abwasserentsorgung tft gh
222 wasserversorgung tft gh

hh 592,00 € 617,46 € 617,46 €
223 gasversorgung tft hh 7.282,70 € 7.595,86 € 7.595,86 €
225 stromversorgung bi gh

bi hh 40.000,00 € 40.000,00 €
226 telekommunikation bi gh

bi hh 20.000,00 € 20.000,00 €
maßnahmen hls gm. herrn murr hls gh 22.250,64 € 22.250,64 €

300 bauwerk- baukonstruktionen 9.607.000,00 € 10.453.202,00 € 7.923.800,00 € 7.923.800,00 € 10.141.955,00 € 1.340.900,00 € 3.449.010,00 €
herstellung anbau 300/400 
ca 2500m3 gh 2.042.500,00 € 2.218.155,00 € 2.218.155,00 € 2.218.155,00 €
herstellung übergang hh zu gh 1.og bm gh 25 25 m3 25.000,00 € 25.000,00 €
herstellung gr.orchestergraben (weisse wanne) bbi gh 87,5 m3 35.000,00 €
herstellung ug anbau bm gh 900 900 m3 900.000,00 € 900.000,00 €
herstellung  brücke bm gh 1750 m3 1.750.000,00 €
herstellung provisorische werkstatt bm gh 247,5 247,5 m3 123.750,00 € 123.750,00 €
laderampe neu mit zugang leiter bm hh 10 10 m2 3.000,00 € 3.000,00 €
kaminschacht neu bm gh 11,44 11,44 m3 5.720,00 € 5.720,00 €

310 baugrube/erdbau 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
311 herstellung bbi gh

herstellung bm gh
hh 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

312 umschließung bbi gh
313 wasserhaltung bbi gh

herstellung grube ug anbau bbi gh 1100 1100 m3 55.000,00 € 55.000,00 €
unterfangung bestand bernlochner bm hh 1 1 psch 10.000,00 € 10.000,00 €
wasserdichter verbaumaßbnahmen für ug anbau bbi gh 1 1 psch 20.000,00 € 20.000,00 €
herstellung grube orchestergraben bm hh 87,5 m3 26.250,00 €
unterfangung bestand orchestergraben neu bm hh 1 psch 10.000,00 €

320 gründung, unterbau 150.000,00 € 162.900,00 € 387.000,00 € 387.000,00 € 387.000,00 €
322 flachgründungen und bodenplatten bm gh

hh 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
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324 gründungsbeläge gh
hh 277.000,00 € 277.000,00 € 277.000,00 €

325 abdichtungen und bekleidungen bm gh
hh 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

326 dränagen bm gh
gründung orchestergraben bbi hh 1 psch 26.250,00 €
gründung brücke (provisorische wandscheibe inkl bohrpfahlwand) bbi gh 1 psch 90.000,00 €

330 außenwände/vertikale baukonstruktionen, außen 1.420.246,18 € 1.542.387,35 € 655.000,00 € 655.000,00 € 655.000,00 €
331 tragende außenwände bm gh

tragende außenwände bm hh 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
333 außenstützen bm gh
334 außenwandöffnungen bm gh

bm hh 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €
335 außenwandbekleidungen außen bm gh

bm hh 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 €
336 außewandbekleidungen innen bm gh

bm hh 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €
338 außenliegender sonnenschutz bm gh
339 sonstiges zu kg 330 bm gh

außenwand/fassade zu brücke bm gh 46,4 46,4 m2 27.840,00 € 27.840,00 €
aussentüren bm hh 1 4 st 6.000,00 € 24.000,00 €
durchreiche präsenzlager bm hh 1 1 st 3.000,00 € 3.000,00 €

340 innenwände/vertikale baukonstruktionen, innen 2.247.845,18 € 2.441.159,87 € 2.285.000,00 € 2.285.000,00 € 2.285.000,00 €
341 tragende innenwände bm gh

bm hh 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 €
342 nichttragende innenwände bm gh

bm hh 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €
343 innenstützen bm gh
344 innenwandöffnungen bm gh

bm hh 610.000,00 € 610.000,00 € 610.000,00 €
345 innenwandbekleidungen bm gh

bm hh 675.000,00 € 675.000,00 € 675.000,00 €
346 elementierte innenwandkonstr. bm gh

bm hh 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
349 sonstiges zu kg 340 bm gh

bm hh 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
innenstützen bm gh 15 lfm 3.000,00 €
brüstung leichtbau bm gh 12 m2 1.440,00 €
innenwand massiv neu bm hh+gh 80 150 m2 9.600,00 € 18.000,00 €
innenwand leichtbau neu bm hh+gh 130 235 m2 15.600,00 € 28.200,00 €
innentüren 1-flg neu bm hh 15 21 st 30.000,00 € 42.000,00 €
innentüren 2-flg neu bm hh 2 2 st 10.000,00 € 10.000,00 €
bewehrungsanschlüsse (vorbereitung 2.ba) bm gh 120 100 lfm 6.900,00 € 5.750,00 €

350 decken und horizontale baukonstruktionen 1.873.204,32 € 2.034.299,89 € 2.400.000,00 € 2.400.000,00 € 2.400.000,00 €
351 deckenkonstruktionen bm gh

bm hh 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €
352 deckenöffnungen bm gh

bm hh 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
353 deckenbeläge bm gh

bm hh 820.000,00 € 820.000,00 € 820.000,00 €
354 deckenbekleidungen bm gh

bm hh 910.000,00 € 910.000,00 € 910.000,00 €
359 sonstiges bm gh

bm hh 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 €
treppe in orchestergraben v1 bm hh 11 st 8.800,00 €
rampe 1.og zur höhenüberwindung anbau bm hh 1 1 st 1.500,00 € 1.500,00 €
leichtbau decke anbau 1.og bm hh 40 qm 10.000,00 €
zulage baustahl bodenplatte ug anbau bm gh 23 23 t 27.600,00 € 27.600,00 €

360 dächer 1.348.707,11 € 1.464.695,92 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 €
361 dachkonstruktionen bm gh
362 dachöffnungen bm gh

bm hh 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €
363 dachbeläge bm gh

bm hh 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
364 dachbekleidungen bm gh

bm hh 460.000,00 € 460.000,00 € 460.000,00 €
366 lichtschutz bm gh

dach überfahrt aufzug bm hh 1 psch 3.000,00 € 3.000,00 €

380 baukonstruktive einbauten 224.784,52 € 244.115,99 € 265.000,00 € 265.000,00 € 265.000,00 €
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381 allgemeine einbauten bm gh
bm hh 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €

386 orientierungs- und infomatationssysteme bm gh
bm hh 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

387 schutzeinbauten (rauchschutz) bm gh
bm hh 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 €

zusätzliche sitzplätze 29st bm hh 29 st 17.400,00 € 17.400,00 €
akustische maßnahmen orchestergraben bm hh 1 psch 5.000,00 € 15.000,00 €
teeküche anbau neu bm gh 1 1 st 5.000,00 € 5.000,00 €

390 sonstige maßnahmen für baukonstruktionen 299.712,69 € 325.487,98 € 1.161.800,00 € 1.161.800,00 € 1.161.800,00 €
391 baustelleneinrichtung bbi gh

bm gh
bm hh 275.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 €

392 gerüste bm gh
bm hh 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €

394 abbruchmaßnahmen bm gh
pga hh 52.800,00 € 52.800,00 € 52.800,00 €
bm hh 614.000,00 € 614.000,00 € 614.000,00 €

abbruch innenwände inkl. stat.maßnahmen bm hh 27 95 m2 13.500,00 € 47.500,00 €
abbruch decke bm hh 15 85 m2 2.250,00 € 12.750,00 €
abbruch aussenwände bm hh 2 15 m2 1.000,00 € 7.500,00 €
demontage stahlträger decke orchester bm hh 1 psch 5.000,00 €

397 zusätzliche maßnahmen bm gh
bm hh 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

fluchttreppenhaus bm hh 1 psch 15.000,00 €                           
sanitärausstattung bm gh 2 st 30.000,00 €                           
bestandsuntersuchung en podiumgrube bm hh 1 psch 10.000,00 €                           
bodenproben podiumgrube bm hh 3.000,00 €                              

400 bauwerk - technische anlagen 4.452.799,11 € 5.065.739,83 € 4.015.613,09 € 3.613.337,32 € 3.628.452,53 € 4.136.631,93 € 4.435.009,22 €
410 abwasser-,wasser-, gasanlagen tft gh

tft hh 365.349,00 € 396.769,01 € 334.276,88 € 292.995,05 € 292.995,05 €
maßnahmen hls gm. herrn murr hls hh+gh 192.770,81 € 192.770,81 €

420 wärmeversorgungsanlagen tft gh
tft hh 370.775,00 € 402.661,65 € 360.538,00 € 376.041,13 € 376.041,13 €

maßnahmen hls gm. herrn murr hls hh+gh 118.067,60 € 118.067,60 €
430 raumlufttechnische anlagen tft gh

tft hh 706.270,00 € 767.009,22 € 734.798,75 € 595.510,39 € 595.510,39 €
maßnahmen hls gm. herrn murr hls hh+gh 481.484,89 € 481.484,89 €

440 elektrische anlagen bi bi hh 662.205,11 € 719.154,75 €
441 hoch-mittelspannungsanlagen bi gh 61.100,00 € 61.100,00 €

bi hh 32.900,00 € 32.900,00 € 32.900,00 €
442 eigenstromanlagen bi gh 22.002,47 € 24.487,49 €

bi hh 40.775,01 € 40.775,01 € 40.775,01 €
443 niederspannungsschaltanlagen bi gh 29.602,01 € 29.950,01 €

bi hh 21.279,99 € 21.279,99 € 21.279,99 €
444 nieder-installationsanlagen bi gh 95.564,86 € 116.164,88 €

bi hh 403.095,13 € 403.095,13 € 403.095,13 €
445 beleuchtungsanlagen bi gh 17.599,99 € 22.000,00 €

beleuchtungsanlagen bi hh 94.500,01 € 77.000,01 € 77.000,01 €
beleuchtungsanlagen bb gh
beleuchtungsanlagen bb hh 97.310,00 € 97.310,00 € 97.310,00 €

446 blitzschutz- und erdungsanlagen bi gh
bi hh 2.240,00 € 2.240,00 € 2.240,00 € 31.152,02 € 32.239,99 €

449 starkstromanlagen sonstiges bi hh 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 0,00 € 0,00 €

450 kommunikation-, sicherheits- und informationstechnische 
anlagen bi gh

bi hh 172.424,00 € 187.252,46 € 151.745,02 € 151.745,02 € 151.745,02 € 52.080,03 € 58.530,01 €
460 förderanlagen bi gh

bi hh 90.000,00 € 97.740,00 € 450.000,04 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 €
bm hh 230.000,00 € 230.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €

lastenaufzug neu bm hh 130.000,00 € 130.000,00 €
470 nutzungsspezifische und verfahrenstechnische anlagen tft gh

küchentechnische anlagen tft hh 150.000,00 € 162.900,00 € 162.434,00 € 169.418,66 € 169.418,66 €
feuerlöschtechnik tft hh 23.259,00 € 25.259,27 € 20.412,00 € 17.261,13 € 17.261,13 €

479 bühnen/medien/bühnenlicht tp gh
tp hh 1.663.667,00 € 1.806.742,36 € 797.794,26 € 816.984,19 € 832.099,41 € 2.822.749,23 € 2.951.906,78 €

maßnahmen hls gm. herrn murr küchentechn. anlagen hls hh+gh 0,00 € 0,00 €
maßnahmen hls gm. herrn murr feuerlöschtechnik hls hh+gh 9.448,01 € 9.448,01 €

480 gebäude- und anlagenautomation tft gh
tft hh 248.850,00 € 270.251,10 € 169.014,00 € 176.281,60 € 176.281,60 €

maßnahmen hls gm. herrn murr hls hh+gh 73.010,00 € 73.010,00 €
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490 sonstige maßnahmen für technische anlagen bi gh
maßnahmen hls gm. herrn murr hls hh 121.848,74 €
wasserpumpe podiumgrube hls gh 12.000,00 €

500 außenanlagen und freiflächen 224.885,01 € 244.225,12 € 121.850,00 € 125.497,23 € 125.497,23 € 31.508,63 € 32.238,63 €
510 geländeflächen st gh 50.000,00 € 54.300,00 €
520 befestigte flächen st gh
530 baukonstruktion außenanlagen st gh
540 technische anlagen tft gh

tft hh 143.840,00 € 156.210,24 € 109.075,00 € 112.722,23 € 112.722,23 €
546 technische anlagen bb gh

bi gh
bi hh 31.045,01 € 33.714,88 € 12.775,00 € 12.775,00 € 12.775,00 € 2.920,01 € 3.650,00 €

maßnahmen hls gm. herrn murr hls gh 28.588,63 € 28.588,63 €
550 einbauten in außenanlagen und freiflächen st gh
570 vegetationsflächen st gh
590 baustelleneinrichtung st gh
600 ausstattung und kunstwerke 300.000,00 € 325.800,00 € 325.800,00 € 325.800,00 € 325.800,00 €

angabe bauherr

700 baunebenkosten ca. 28% 4.084.636,95 € 84.784,00 € 4.520.699,73 € 3.485.366,58 € 3.373.845,40 € 621.083,40 € 3.999.161,06 € 1.565.561,54 € 2.239.582,38 €
im verantwortungsbereich des bauherrn

100-700
gesamtsumme netto ca. 18.672.626,07 € 387.584,00 € 20.666.055,92 € 15.933.104,37 € 15.423.293,26 € 2.839.238,40 € 18.281.879,13 € 7.156.852,75 € 10.238.090,87 €

zzgl. 19% mwst ca. 3.547.798,95 € 73.640,96 € 3.926.550,62 € 3.027.289,83 € 2.930.425,72 € 539.455,30 € 3.473.557,04 € 1.359.802,02 € 1.945.237,26 €
gesamtsumme brutto ca. 22.220.425,02 € 461.224,96 € 24.592.606,54 € 18.960.394,20 € 18.353.718,98 € 3.378.693,70 € 21.755.436,17 € 8.516.654,77 € 12.183.328,13 €

differenz ks zu kobe (inkl anbau), 3/2020 2.837.170,37 €

3a+4+5:  gesamtkosten variante 1   (auf basis kobe lph 3) brutto 30.272.090,93 €

3a+4+6:  gesamtkosten variante 2    (auf basis kobe lph 3) brutto 33.938.764,30 €

provisorium für zweispartenhaus als alternative zu brückenbau (variante 2)
auf grundlage von angaben theapro 23.06.2021

netto brutto
kostenschätzung container provisorium     inkl kg 700 mietpreis 5 jahre 819.200,00 € 974.848,00 €
20 standartcontainer cp kosten bis realisierung 2.ba 300.000,00 € 357.000,00 €
2 wc container cp kosten bis realisierung 2.ba 80.000,00 € 95.200,00 €
2 duschcontainer cp kosten bis realisierung 2.ba 70.000,00 € 83.300,00 €
10 flurcontainer cp kosten bis realisierung 2.ba 100.000,00 € 119.000,00 €
4 treppencontainer cp kosten bis realisierung 2.ba 40.000,00 € 47.600,00 €
tiefbau cp kosten bis realisierung 2.ba 50.000,00 € 59.500,00 €

kostenschätzung  brückenbauwerk 2.390.000,00 € 2.844.100,00 €
volumen brückenbau 1750m3 inkl. kg 700 m3 gh sowieso- kosten in 2.ba 2.240.000,00 € 2.665.600,00 €
statische zwischenmaßnahmen psch gh kosten bis realisierung 2.ba 150.000,00 € 178.500,00 €


